滁州动力电池基地建设项目-工程类及动辅、工艺设备采购
需求信息公开披露
 按照滁州力神指挥部总体项目要求，鉴于前期设备技术交流情况，为保障有更多优秀的供应商商参与，拟对工程类及动辅及工艺设备采购需求进行网上公开信息披露，以获取更多供应商资源。
一、拟公开项目信息
1、 工程类：

	工程类
	招标项目名称
	项目概况
	预计金额（万元）
	资金来源
	预计招标时间

	1
	滁州动力电池基地建设项目（一期）电力安装工程
	自220kV变电站至电芯厂房、站房、系统厂房、成品库变配电室内高压进线柜之高低压电缆（含全厂区低压电力电缆线径大于4mm2、电力安装部分控制电缆包含在内）之采购））采购与敷设安装，变配电室内高压开关柜、低压开关柜（含工程涉及电箱电柜之采购）、配电控制屏（交直流电池屏）、照明（防爆照明）、变压器、蓄电池等设备之深化设计、设备采购、运输、卸货、安装、调试、培训等。并负责通过当地主管部门验收至正常供电使用。
	19977
	企业自筹
	2022年9月20日-2022年11月17日

	2
	滁州动力电池基地建设项目（一期）机电安装工程
	本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）电解液仓库、电解液车间、站房机电安装工程，包含以下内容：
1.暖通动力系统：冷冻水、冷却水、压缩空气、氮气管道施工安装及空调系统风管安装；
2.给排水系统：自来水、纯水、工业废水管道安装；
3.蒸汽系统：室内外蒸汽主管道的施工安装，负责全厂区压力管道的报建报验的相关手续。
4.电气系统：动辅设备配电，控制柜供货及安装、电缆敷设和桥架安装；
5.乙供设备：冷却水塔、加压供水泵组、循环水泵、风冷螺杆机组和板式换热机组的乙供设备的采购、卸货、二次搬运、安装、就位。
	4910
	企业自筹
	2022年9月20日-2022年11月17日

	3
	滁州动力电池基地建设项目（一期）净化装修工程
	本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）电芯厂房、系统厂房、原材料仓和成品仓净化装修工程，包含以下内容：
1.暖通动力系统：电芯厂房、系统厂房和仓库的冷冻水、压缩空气、氮气管道安装及空调系统送回风管安装；
2.给排水系统：电芯厂房、系统厂房和仓库的自来水、纯水、工业废水管道安装；
3.蒸汽系统：电芯厂房、系统厂房和仓库的蒸汽主管道安装；
4.电气系统：动辅设备配电、生产设备动力柜配电、密集母线槽供货及安装、洁净照明灯具安装等；
5.洁净厂房的金属壁板墙（含门窗）安装、洁净吊顶安装、环氧地坪施工等；
6.风机盘管、通风机、风冷模块式热泵机组、冷凝水回收装置等乙供设备的采购、卸货、二次搬运、就位和安装；
	39949
	企业自筹
	2022年9月20日-2022年11月17日

	4
	滁州动力电池基地建设项目（一期）消防安装工程
	本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）消防工程，包含以下内容：
1）室外消防系统（室外消火栓系统和自喷管道）所需的设备、管道及其保温(含电伴热系统)、附件和管道支吊架等的采购及安装调试；
2）室内消火栓系统：整个系统所需的设备、管道及其保温防结露、附件、仪器仪表和管道支吊架等的采购及安装调试；
3）自动喷水灭火系统（湿式系统、预作用系统等）：整个系统所需的设备、管道、附件和管道支吊架等的采购及安装和调试。
4）气体灭火系统：整个系统所需的设备、附件的采购及安装, 负责本包施工中的新开洞及封堵；
5）火灾自动报警系统、应急照明系统、可燃气体探测系统的采购、安装及调试；
6）消防泵及消防泵房：负责整个消防水泵房内消防系统所需的设备、管道、阀门、附件及其保温、器材等。
	7460
	企业自筹
	2022年9月20日-2022年11月17日

	5
	滁州动力电池基地建设项目（一期）天然气管道安装工程
	本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）燃气工程，包含以下内容：
厂区天然气图纸设计，减压阀组设备采购供货、安装和调试，天然气管道安装，并负责通过当地主管部门验收至正常使用。
	150
	企业自筹
	2022年11月30日-2023年1月29日

	6
	滁州动力电池基地建设项目（一期）二次配安装工程
	本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）二次配工程，包含以下内容：
1）1#电芯厂房、2#电芯厂房、系统厂房、仓库及物流设备等工艺设备的二次配；
2）生产工艺设备水、电、气和蒸汽等二次安装图纸深化、施工、调试、移交和验收；
	5000
	企业自筹
	2022年12月30日-2023年2月26日

	7
	设备吊装搬运定位
	16GWH，8条电芯产线，四条模组，四条PACK所有设备卸车，吊装，搬运，定位工作。
	2000
	企业自筹
	2022.12月



2、 动辅设备、工艺设备类：
	设备类
	设备名称
	项目概况
	预计金额（万元）或数量
	资金来源
	预计招标时间

	1
	NMP
	本次技术比较方式为滁州动力电池基地建设项目（一期）NMP回收系统和提纯系统设备采购及系统管道安装：
1）NMP回收系统和NMP提纯系统的设计、安装、运行调试等；
2）NMP回收系统：正极涂布车间烘箱NMP气体回收，气体通过换热、喷淋吸收等方式将气体中大部门NMP回收至储存罐，处理后的气体回至涂布烘箱；
3）NMP提纯系统：NMP废液由储罐经泵送入负压提纯系统，经粗蒸、脱水、精制、尾气处理等工艺得到完全符合使用要求的NMP溶液送至车间循环使用；
4）NMP回收系统和NMP提纯系统设备的单机调试及系统联调；
5）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。
	13000
	企业自筹
	2022年8月31日-2022年10月28日

	2
	除湿机
	本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）转轮除湿机设备采购：
1) 30%、10%等相对湿度转轮除湿机（15000-60000m³/h风量）设计、生产、供货及运输和卸货；
2）低露点转轮除湿机（11000-35000m³/h送风量）设计、生产、供货及运输和卸货；
3）转轮除湿机的单机调试及自控系统联调、验收移交；
4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。
	13500
	企业自筹
	2022年8月31日-2022年10月28日

	3
	废气系统
	本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）废气处理系统设备采购及系统管道安装：
1）废气处理系统的设计、安装、运行调试和达标排放等；
2）锂电池加工生产过程废气处理，废气处理量约40000m³/h，排放标准：符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）和《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）相关要求；
3）废气处理系统设备的单机调试及系统联调、验收移交；
4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。
	800
	企业自筹
	2022年8月31日-2022年10月28日

	4
	废水系统
	本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）废水处理系统设备采购及系统管道安装：
1）废水处理系统的设计、安装、运行调试和达标排放等；
2）锂电池加工生产过程废水处理，废水处理量约100m³/d，排放标准：符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）相关要求；
3）废水处理系统设备的单机调试、系统联调、验收移交；
4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。
	500
	企业自筹
	2022年8月31日-2022年10月28日

	5
	空压机
	本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）压缩空气系统设备采购：
1) 压缩空气系统（总排气量约1000m³/h、设计压力0.8MPa）的离心式空压机组、螺杆式空压机组、零气耗压缩热再生吸附式干燥机、鼓风热再生吸附式干燥机、储气罐和精密过滤器的供货、运输；
2) 压缩空气群控系统的供货及安装、验收移交；
3）压缩空气系统设备的单机调试、系统联调、验收移交；
4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。
	2100
	企业自筹
	2022年8月31日-2022年10月28日

	6
	冷水机组
	本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）冷水机組采购：
1) 1#站房离心式冷水机组（总制冷量约32800RT、供回水温度7/12℃）的供货、运输；
2) 1#站房冷水机组群控系统供货、安装及调试、验收移交；
3）冷水机组的单机调试及系统联调、验收移交；
4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。
	8000
	企业自筹
	2022年8月31日-2022年10月28日

	7
	制氮机
	本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）变压吸附制氮机组采购：
1) 1#站房变压吸附制氮成套设备：总氮气产量2280Nm3/h，氮气纯度≥ 99.99%，氮气压力0.65MPa(可调)，氮气露点≤-50℃的供货、运输；
2)变压吸附制氮机组的单机调试、验收移交；
4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。
	800
	企业自筹
	2022年8月31日-2022年10月28日

	8
	空调箱设备
	本次招标为滁州动力电池基地建设项目（一期）组合式空调机组采购：
1)电芯厂房、系统厂房、仓库等区域的AHU、MAU和RCU机组采购，循环风量2000m³/h-75000m³/h；
2）AHU、MAU和RCU机组控制柜供货及安装、调试、验收移交；
4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。
	1300
	企业自筹
	2022年8月31日-2022年10月28日

	9
	纯水
	滁州力神新能源科技有限公司（一期）纯水设备采购，包含以下内容：
1）纯水系统（20t/h）设计、纯水系统设备供应（含电气、仪表及自控、水泵、EDI、水箱、RO膜、抛光树脂等）、运输、安装、调试和验收移交；
2）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。
	500
	企业自筹
	2022年8月31日-2022年10月28日

	1
	仓储物流设备
	16GWH智能原材料仓库，普通成品库。仓库到车间物流系统。
	一套
	企业自筹
	2022.10月

	2
	车间内物流
	电极电芯产线设备上下料及设备之间物流系统、极片缓存库
	8套
	企业自筹
	2022.10月

	3
	动力模组线
	2条动力模组线
	2套
	企业自筹
	2022.10月

	4
	动力pack线
	2条动力pack线
	2套
	企业自筹
	2022.10月

	5
	储能模组线
	2条储能模组线
	2套
	企业自筹
	2022.10月

	6
	储能pack线
	2条储能pack线
	2套
	企业自筹
	2022.10月

	7
	模组pack测试设备
	用于模组pack充放电测试
	22台
	企业自筹
	2022.10月

	8
	电极涂布机模头
	18台涂布机上使用
	45套
	企业自筹
	2022.10月

	9
	电极CCD
	涂布机、辊压机
	126套
	企业自筹
	2022.10月

	10
	涂布机测厚仪
	用于涂布机上测涂覆量，
	54套
	企业自筹
	2022.10月

	11
	真空泵站
	用于电极段、装配、注液段、负压化成的真空
	12套
	企业自筹
	2022.10月

	12
	集中除尘
	用于装配段的除尘
	8套
	企业自筹
	2022.10月

	13
	超声波焊机
	用于8条装配线超声波焊接工序
	56套
	企业自筹
	2022.10月

	14
	电解液输送系统
	16GWH电解液车间到注液机之间的电解液输送
	2套
	企业自筹
	2022.10月



二、信息公开的发布及时限要求;
1、信息统一发布在力神公司官网发布（网址为：http://www.lishen.com.cn（天津力神电池股份有限公司）
[bookmark: _GoBack]2、公布时间：自公开发布那天到报名截止日为五个工作日。
三、报名方式
意向厂家将公司营业执照副本扫描件、拟参与项目的名称、近三年(2019年6月31日至2022年7月1日）同类项目的业绩、联系人及联系电话等信息以邮件的方式同时发送到指定的两个邮箱。
文件发送的邮箱地址为：
czlsshangcai001@lishen.com.cn；qijianming@lishen.com.cn
四、根据厂家的报名情况，供应链商采组确定拟交流厂家的清单、统一安排组织技术交流。

                                         滁州力神新能源科技有限公司
                                                2022-8-19
